Zmluva o dielo na realizaciu projektu:

Rekonétrgkcia priekopy

Investor:
OBEC RYBKY

ZMLUVA O DIELO na realizaciu stavby

,REKONSTRUKCIA PRIEKOPY“

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v platnom zneni uzatvorend medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’
Nazov:

V zastupeni:
Sidlo:

1ICO:

DIC:

Osoby opravnené jednat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
stavebny dozor:
Bankové spojenie:

Cislo U¢tu:

Telefon:

E-mail:

Zhotovitel:

Nazov:

V zastupeni:

Sidlo:

1ICO:

DIC:

IC DPH:

Osoby opravnené jednat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Povereny vedenim stavby
- stavbyveduci:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Telefon:

E-mail:

Zapisany v registri:

Obec Rybky

Henrich Ravas, starosta
Rybky 110

906 04 Rybky
00309915
2021086837

Henrich Ravas (kontakt: 0908 719 305)
Henrich Ravas (kontakt: 0908 719 305)
Ing. Ondrej Danada

VUB Banka

SK 76 0200 0000 0000 1232 7182
0908 719 305

ou@obecrybky.sk

Stefan Rehus

Stefan Rehus

Zelezni¢na 1524, 905 01 Senica
14 091 968

1020289226

SK1020289226

Stefan Rehus
Ing. Martin Jurik

Ing. Martin Jurik

SLSP a.s.

SK89 0900 0000 0000 3725 9884
0903 407 322

rehus@rehus.eu

205-7550 Okresny urad Senica
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Clanok €. 1
Predmet plnenia zakazky

Predmetom zmluvy je realizacia stavby ,Rekonstrukcia priekopy*

Realizacia stavby bude na pozemkoch v katastralnom Gzemi Rybky - zaujmové Uzemie stavby
je sucastou projektovej dokumentacie.

Stavbu vykond zhotovitel podla tejto zmluvy a podla poZiadaviek objednavatela a za tym Uce-
lom vykona pre objednavatela stavebné price v zmysle svojej ponuky zo dfia 1.3.2016.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo adodat ho objednavatelovi vtermine dohodnutom
vzmluve na zdklade objedndvatelom poskytnutej projektovej dokumentacie. Dielo bude
realizované v rozsahu uréenom vykazom vymer vyssie uvedenej stavby a tvori neoddelitelny
sucast tejto zmluvy — prilohu €. 1.

Realizacia diela bude prebiehat vsulade s ohlasenim stavby poskytnutym objednavatelom
zhotovitelovi v den odovzdania staveniska.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost,
osobne — svojimi zamestnancami. V pripade, ak svoj zavdzok (jeho &ast) plni zhotovitel
prostrednictvom tretej osoby (subdodavatel), zodpoveda voédi objednavatelovi ako keby
zavazok (jeho ¢ast) vykondaval sam.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo — stavebné prace prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

Vsetky veci potrebné na vlastné zhotovenie diela obstara zhotovitel, dielo zhotovi na viastné
naklady a na svoje nebezpeéenstvo a zodpovednost.

Clanok ¢. 2
Cas plnenia

Zmluva o dielo sa uzatvéra do ukon&enia zakazky celkom, do jej pisomného odovzdania a
prevzatia objednavatelom.

Lehota plnenia predmetu zakazky podla Clanku ¢&. 1 tejto zmluvy: max. 1 mesiace odo dia
prevzatia staveniska

Ak zhotovitel pripravi zakazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavazuje sa
objednavatel tuto zakazku prevziat aj v skorie; ponuknutej lehote.

Clanok ¢ 3
Cena

Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podla Clanku ¢. 1 tejto zmluvy vyjadruje ce-
novu uroven v ¢ase predloZenia navrhu zmluvy a je stanovend dohodou zmluvnych stran
v sulade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a je
doloZend zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zaklade predioZenej cenovej ponuky zo
dna 1.3.2016 vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.
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Cena za zhotovenie celého diela podla Clanku ¢. 1 €ini:
- cena spolu bez DPH za vietky prace a dodavky: 29 529,32 EUR

- vymeriavaci zaklad pre DPH 20 %: 29 529,32 EUR
- hodnota DPH 20 %: 5 905,86 EUR
- cena celkom vratane DPH: 35 435,18 EUR

Dohodnutd cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena v zmysle zakona ako maxi-
malna, pevna, t. j. cena, ktoru nie je mozné prekrocit, ani z dévodu zmeny cien vstupnych
materialov, paliv, energii a pod.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finan¢ny preddavok.

Clanok €. 4
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade jednej faktury, ktori zhotovitel
vystavi a odosle objednavatelovi po riadnom skonceni a protokolarnom odovzdani diela zho-
tovitelom a prevzati diela objedndvatelom.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym a preukazatelnym sp6sobom. Faktura
musi byt zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznalenie,
ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac — vykazom vymer podla zmluvy. Sudastou je vy-
kaz vykonanych mnoZstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsthlaseného

opravnenym pracovnikom objednavatela, ktory supis potvrdi peéiatkou objedndavatela a svo-
jim podpisom,

Faktira musi obsahovat povinné nalezitosti v zmysle prisludnych dariovych a uétovnych vie-
obecne zavdznych pravnych predpisov a naviac v prilohe faktury bude odovzdany popis fak-
turovanych a objednavatefom pisomne odsthlasenych prac. Povinnou prilohou faktury bude
kryci list Cerpania suvedenim rekapituldcia Cerpania stavby. Zhotovitel zodpoveda za
spravnost a Uplnost faktury, ktord musi mat nélezitosti dafového dokladu v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Lehota splatnosti faktdry je 30 dni od doru¢enia objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost fak-
tury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za defi splatnosti
povaZovat najbliz3i nasledujuci pracovny den. Platby budd vykonavané bezhotovostnym
platobnym stykom na Gcet zhotovitela. Za zaplatenie: faktury sa povazuje odpisanie
fakturovanej Ciastky z Uctu objednavatela v prospech uétu zhotovitela.

Ak je objednadvatel' v omedkani s thradou faktury, méZe zhotovitel Ugtovat objednavatelovi

zmluvne dohodnuty urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy ders
omeskania.

Clanok €. 5
Stavenisko a stavebny dennik
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Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko pre vykonava-
nie stavebnych prac zbavené prav tretich oséb v termine do 3 dni po vyzve na zadatie
stavebnych prac.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik (SD) v originali s dvomi képiami. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zho-
tovitela. SD bude uloZeny na stavbe u stavbyveduceho a pristup k nemu bude zabezpeceny
pocas celej pracovnej doby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné na-
klady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Clanok ¢. 6
Podmienky vykonania diela

Za riadne vykonanie celého diela zhotovitelom sa pre Gcely tejto zmluvy povazuje kvalitné,
riadne, véasné a uplné dokoncenie vietkych prac tvoriacich predmet diela, vratane pisom-
neho odovzdania celého diela zhotovitelom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela
objednavatelom, vratane odovzdania a prevzatia kompletnej sprievodnej dokumentacie
v rozsahu zodpovedajucemu charakteru stavby.

V ramci vykondvania svojho diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje:

zabezpecit, aby pocas realizacie diela nedoslo k neziadicemu obmedzeniu prevadzky okoli-
tych priestorov a verejnych komunikécii a podla potreby zabezpetit pocas vykonavania diela
bezpelnost a plynulost cestnej a pesej premavky,

zabezpedit dodavku materialu potrebného na realizaciu diela a jeho dopravu vodorovnu a
zvisli na miesto montaze,

nalozit, odviest a uloZit na prisluéni organizovanu skladku odpadu, stavebny odpadovy, oba-
lovy a iny material, vzniknuty pri plneni diela podla tejto zmluvy v zmysle zak. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v zneni neskorsich predpisov. Ak zhotovitel nespini uvedenu povinnost, objed-
navatel zabezpedi tieto &innosti u tretich 0séb na naklady zhotovitela,

zabezpeit, aby vietky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na vyhotovenie diela
spinali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpe(it bezpecny technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouZivanych na stavbe (predpisané odborné prehliadky a skugky,
zabezpedit, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vSetky legislativou predpisané
skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu pinenia tejto
zmluvy zhotovitelom,

za poskodenie alebo znigenie diela alebo jednotlivych casti diela zodpovedat a? do odovzda-
nia celého diela podla tejto zmluvy objednévatelovi. Diiom odovzdania celého diela precha-
dza nebezpecenstvo $kody na vykonanom diele na objedndvatela. Vlastnicke pravo
k materidlom, zariadeniam, vysledkom prac a vykonov a inym veciam, ktoré budd zahrnuté
do diela alebo sa maju stat su¢astou alebo prislusenstvom diela, nadobuda objednavatel ich
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zabudovanim do diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnikom zhotovovaného diela je
objednavatel,

dodrzat vietky zavdzné i doporucené (nezavazné) STN suvisiace s predmetom tejto zmluvy,
to znamena, Ze treba dodrzat sUstavu STN,

na vsetky zabudované komponenty zabezpelit potrebné certifikdty a atesty v zmysle
legislativou stanovenych poziadaviek.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technologie vystavby a pouZitia materidlov pozadovanych
kvalitativnej urovne a kritérii podla projektovej dokumentacie bez pozadovania zmien pro-
jektu.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrZiava-
nie predpisov o poZiarnej ochrane a BOZP.

Za poSkodenie podzemnych vedeni a inzZinierskych sieti zodpovedd zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Zhotovitel zodpoveda za Skody spdsobené svojou Cinnostou, podla § 373 a nasl. Obchod-

ného zakonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost zhotovitela za
¢innosti pri vykone diela podla tejto zmluvy.

Clanok &.7
Odovzdanie a prevzatie diela, vlastnicke pravo

Objednavatel sa stava vlastnikom zdkazky po jej prevzati a pisomnom odovzdani zhotovite-
lom (podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani diela).

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned po skon&eni
stavebnych prac a dodavok na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje

najmenej 5 dni pred odovzdanim zdkazky vyzvat objedndvatela zépisom do stavebného
dennika na jeho prevzatie.

Clanok ¢. 8
Zarucna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického zada-
nia, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a Ze pocas zaruénej
lehoty bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktore sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6so-
bené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené objednavatelom a zhotovitel ani
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost.

Zarucna lehota na celu zakazku je 36 mesiacov a za¢ina plynut odo dfia odovzdania zakazky
objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati
diela zarucné listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto zaruénych listov.

Strana5:z8




Zmluva o dielo na realizaciu projektu: Investor:
Rekonstrukcia priekopy OBEC RyBKY

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

9.2

93

9.4

V Case trvania zaru€nej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady, ¢i nedo-
robku. Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov
diela stanovenych projektovou dokumentéciou, prilohami tejto zmluvy, touto zmluvou a
vSeobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi i technologickym predpisom zhoto-
vitela a vSeobecnymi technologickymi predpismi, alebo pisomnymi podmienkami a usmer-
neniami prislusného Uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktord podla tejto
zmluvy je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi pri pisomnom odovzdani diela alebo
Casti diela. Za vadu sa nepovaZuje chyba, ktora sa vyskytla v dosledku neprimeraného uziva-
nia, umyselného poskodenia alebo v ddsledku chyby v projektovej dokumentacii.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady
pisomnou formou u zhotovitela. Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklaméaciu vady
diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne do ruk zastupcu zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu zakazky v zmysle
bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej rekla-
macie objedndvatela a vady odstranit v ¢o najkratsom technicky moznom &ase. Termin od-
stranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budy zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany
postup, resp. spolupésobenie objednavatela priich odstrafiovani. O odstraneni vietkych za-
vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zdznam, ktory bude dokladom pre dhradu zadrZanej
Ciastky faktury.,

Vpripade, ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zanika jeho pravo zo
zodpovednosti za vady a nedorobky a ostatné vady do skoncenia zarucnej lehoty.

Clanok ¢. 9
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel' odovzda uvedenu zakazku po termine uvedenom v Clanku ¢. 2, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1 % z ceny uvedenej v Clanku €. 3 za kaidy za¢aty def omegkania.

V pripade, Ze odovzdanie zdkazky po termine uvedenom v Clanku & 2 bude mat za nasledok
nevyplatenie nenavratného finanéného prispevku (NFP) zo strany Riadiaceho organu,
zmluvnou pokutou bude vyska poskytnutého NFP, ktory objednavatel neziska. Vyska NFP
predstavuje v tomto pripade 100 % hodnoty diela.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske
166,00 € za kaidy deri omeskania za vadu alebo nedorobok.

Uhradenim akejkolvek zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nezanika pravo Objednavatela
na uplatnenie si nahrady $kody vodi Zhotovitefovi v zmysle prisluénych pravnych predpisov,

Clanok ¢. 10

Vyssia moc
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Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazujui pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, strajk, Zivelné pohromy, atd’

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$sej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy3siu moc, poZziada druht stranu o Upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala

na vy3siu moc, pravo odstupit od zmluvy. U¢inky odstupenia nastanu dfiom doruéenia ozna-
menia druhej strane.

Clanok ¢. 11
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmiuvy o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku medzi pristusnym riadiacim organom a verejnym obsta-
ravatefom/konecnym prijimatelom pomoci aopravnenym osobam poskytne vietku po-
trebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania s najma:

- poskytovatel a nim poverené osoby,

- utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

- najvyssi kontrolny urad SR,

- prislusna Sprava finan¢nej kontroly,

- CertifikaCny organ a nimi poverené osoby,

- organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

- splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie Eurépskeho dvora auditorov,

- osoby prizvané organmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES.

Opravneni kontrolni zamestnanci budu méct uplatnovat voci zhotovitelovi kontrolu obchod-
nych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou projektu pocas piatich rokov po
skonceni realizacie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci Ministerstva pédohospodarstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva
financii SR, Najvyssieho kontrolného uradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu &erpania finanénych prostried-
kov zo Statneho rozpoctu SR v zmysle zakona 523/2004 Z. z. o rozpoétovych pravidlach v
zneni neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnu-
tornom audite v zneni neskorsich predpisov,

¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) a c) v sdlade s prislusnymi
predpismi.”
Clanok ¢. 12
Osobitné podmienky plnenia zmluvy

Objednavatel v silade s § 34 ods. 17 zakona o VO a v sulade s podmienkami Vyzvy ¢.

13/PRV/2015 ur¢il osobitné podmienky plnenia zmluvy, ktoré sa tykaji sociainych
aspektov.
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12.2 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje kapacity pre
realizaciu predmetu pinenia tejto zmluvy, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky, pricom vyber tychto oséb zabezpedi
v poradi na urovni obce, okresu, VUC.

12.3  Forma zamestnania tychto 0séb nie je urCeng, t.j. méZe sa jednat o pracovny pomer na

krat3i pracovny &as ( na dobu urcita alebo neuréity ), 0 dohodu o pracach vykonavanych
mimo pracovného pomeru atd.

Clanok ¢&. 13
Zavereéné ustanovenia

13.1 Prava a povinnosti oboch zmluvnych strén, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zékonnikom a suvisiacimi predpismi.

13.2 Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov potvrde-
nych obidvoma zmluvnymi stranami.

13.3 Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vietky zmeny udajov déleZitych pre bezproblé-
move plnenie zmluvy, druhej strane.

13.4 Tato zmluva je vyhotovend v 3-och vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrii po jej pod-
pise 1 vyhotovenie, zhotovitel 1 vyhotovenie a Poskytovatel NFP 1 vyhotovenie.

13.5 Zmluva je platna diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a Gé&inna diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia podla zékona ¢. 382/2011 Z.z., ktorym sa meni a dopifia
zdkon ¢, 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam.

13.4 Vpripade, Zie objednavatel neuzavrie zmluvu o NFP s Ministerstvom pd&dohospodarstva
a rozvoja vidieka ako Riadiacim orgdnom pre Program rozvoja vidieka 2014-2020, nakolko jej
projekt nebude uspeiny, objednavatel si vyhradzuje pravo odstipit od zmluvy so
zhotovitelom bez akychkolvek sankcii.

13.5 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy prilohy:

® oceneny vykaz vymer v tlaenej podobe a
* oceneny vykaz vymer na CD nosi¢i (MS EXCEL)

V Senici
dna31.3.2016

= N - |

 Henrich Ravas StefanRehus

Statutdrny zéstupca Objedndvatela | Statutdrny zdstupca Zhotovitela
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